

IBGKiOŚ. 341-71/10

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn „Opracowanie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości położonych na terenie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo”

W związku z zapytaniem telefonicznym dotyczącym wartości stawki VAT w ofercie na „Opracowanie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości położonych na terenie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo” informuję:

Wykonawca w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ powinien podać cenę netto, podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert tj. VAT 22% oraz cenę brutto. W umowie zostanie wpisana wartość brutto zgodna z wartością podaną w formularzu ofertowym. W przypadku zmiany stawki VAT w trakcie realizacji inwestycji do rozliczenia będzie brana ta stawka VAT, która będzie obowiązywała przy rozliczeniu inwestycji.

Wobec powyższego działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pkt. Nr 23.4) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

23.4 Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zmiana terminów wykonania umowy ze względu na:

- zmiany przez Zamawiającego materiałów na podstawie których Wykonawca wykonuje pracę
- konieczności dokonania zmian w kierunkach zagospodarowania określonych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin”
- opóźnienia w uzyskaniu zgody na zmianę przeznaczenia gruntów
- konieczności ponowienia procedury formalno-prawnej w niezbędnym zakresie
- uzyskania uzgodnień
- potrzeby sporządzenia dodatkowych opracowań związanych z przedmiotem umowy

Zmiana ceny brutto z uwagi na zmianę stawki VAT


§ 13 ust. 2 zał. nr 6 - projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zmiana terminów wykonania umowy ze względu na:

- zmiany przez Zamawiającego materiałów na podstawie których Wykonawca wykonuje pracę
- konieczności dokonania zmian w kierunkach zagospodarowania określonych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin”
- opóźnienia w uzyskaniu zgody na zmianę przeznaczenia gruntów
- konieczności ponowienia procedury formalno-prawnej w niezbędnym zakresie
- uzyskania uzgodnień
- potrzeby sporządzenia dodatkowych opracowań związanych z przedmiotem umowy

Zmiana ceny brutto z uwagi na zmianę stawki VAT

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Maria Jędrzejewska
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta