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1. OPIS TECHNICZNY

1.1_PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczo - budowlany Fontanny zlokalizowanej
NA PLACU IM. J. PILSUDSKIEGO W ZUROMINIE, dziatki nr ewidencyjny 2196/1, 2197

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie inwestora,
Uzgodnienia programowo koncepcyjne z inwestorem

Podkfad geodezyjny w skali 1:500,

P w N

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Zuromin nr 12/2009 z dnia 14.09.2009

1.3_ZAKRES OPRACOWANIA:

W skiad zakresu opracowania wchodzg prace zwigzane z :

- budowg fontanny miejskie;,

1.4_FONTANNA - ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE:

Fontanna skfadac sie bedzie z dwoch czesci tj. z niecki zelbetowej oraz z komory technicznej
Zlokalizowanej pod nieckg fontanny. Wewnatrz komory technicznej znajduje sie zbiorniki przelewowy z
osadnikiem oraz pozostate elementy technologicznego wyposazenia fontanny. Niecka fontanny
podzielona jest na dwie czesci. Pierwsza czes¢ stanowi niecka zaprojektowana na planie prostokata o
wymiarach 5.45m x 10.25m o gtebokosci 0.95m, natomiast druga czesc¢ niecki zaprojektowana jest na
planie okregu o srednicy @ 3.975 m o gtebokosci 0.70m przekryta dodatkowo ktadkg spacerows.
Niecka fontanny zostata zaprojektowana jako zelbetowa, grubo$¢ scianek niecki powyzej terenu wynosi
40 cm. Sciany fundamentowe niecki posadowione sg na gtebokoéci -3.11m ponizej terenu. Grubo$é
ptyty dennej - 30cm. Podbudowa z chudego betonu B10 gr.10.cm . Scianki niecki od zewnatrz oraz dno
nalezy zabezpieczy¢ preparatem zabezpieczajgcym beton przed nasigkaniem i zapewniajgcym
szczelnos¢ . Szczegoty rozwigzania konstrukcji zawarte zostaty w projekcie konstrukcji. Szczegoty
dotyczace podigczenia instalacyjnego zostaty zawarte w projekcie instalacji technologii wg odrebnego

opracowania po wytonieniu wykonawcy i dostawcy urzadzen.

1.5 Niecka fontanny.




Ksztatt niecki pokazuijg rysunki architektoniczno - konstrukcyjne. Scianki i dno niecki projektuje sie jako
zelbetowe, beton klasy B-25 i o wodoszczelnosci W6. Obrzeze niecki o wysokosci 45cm i 70cm
powyzej terenu oraz dno niecki fontanny wytozone zostang warstwg wyréwnawczg i wodoszczelng
wedtug technologii uszczelnien firmy Schomburg tj. uszczelnienie AQUAFIN 2K/M, lub w rownowaznej
technologii. Wnetrze niecki fontanny jest tak uksztattowane, ze woda grawitacyjnie sptywa do
elementéw zasysowych, wokét dysz tryskaczy uformowane zostaty wanny spietrzajgce w tym miejscu

wode, w elementach tych nalezy przewidzieé spusty zimowe, jak i w czesci pozostate;.

1.6 Komora techniczna.

Komora techniczna stanowi jednocze$nie fundament niecki fontanny. Sciany komory technicznej
projektuje sie jako zelbetowe klasy B-25 i wodoszczelnosci W6, ocieplone od wewngtrz styropianem
FS-15 gr. 10cm, uktadanym na kleju w technologii "mokrej" z zewnetrzng dwuwarstwowg wyprawg
klejowa na podwoéjnej siatce. Sciany komory technicznej zaizolowaé¢ przeciwwilgociowo w technologii
firmy Schomburg, tj. COMBIFLEX - CS2/S z natozong bez zakfadu fizeling ochronno - poslizgowag
COMBIFLEX - C2 Schutz und G,eitvlies, zabezpieczong od zewnatrz ptytami ochronnymi INA,bgdz w
rownowaznej technologii dot. izolacji przeciwwilgociowych. Strop pomieszczenia komory techniczne;j
zaizolowany od spodu styropianem FS-15, uktadanym na kleju w technologii ,mokrej” z zewnetrzng

wyprawg klejowg na siatce.

Uwaga:
Whetrze komory technicznej nalezy:

a Wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng zapewniajgcg przynajmniej 5
wymian na godzine,

0 Wyposazy¢ w ogrzewanie elektryczne ze sterowaniem termostatycznym (temperatura nie
powinna spadac ponizej 10 °C),

a Doprowadzi¢ przytgcze wodociggowe zgodnie z projektem przytgcza wodociggowego,

a Doprowadzi¢ przytgcze kanalizacji zgodnie z projektem przytgcza kanalizacyjnego,

a Doprowadzic¢ przytacze elektroenergetyczne wg odrebnego opracowania,

Zbiornik przelewowy wyposazony jest w przelew awaryjny do kanalizacji. Ewentualne przecieki
awaryjne z pomp lub rurociggéw zbierane w studzience wyposazonej w automatyczng pompe

odwadniajgcg odprowadzone sg do kanalizaciji.

1.7 Szczegotowe rozwigzania techniczne.

W niniejszym opracowaniu okreslono szczegotowo niektore technologie , urzadzenia i materiaty

producentéw i dostawcow. Charakterystyki tych technologii urzgdzen i materiatéw okres$lajg minimalny
standard i parametry urzgdzen i materiatoéw , jakie mogg by¢ zaoferowane. Wykonawca proponujgcy w
ofercie inne technologie , urzgdzenia i materiaty obowigzany jest wykazaé, ze posiadajg one standard i

parametry co najmniej réwne w stosunku do zawartych w specyfikacji.



1.8 Technologia fontanny

Fontanna posiada zamkniete uktady obiegu wody:
1. Obieg uzdatniania zawierajacy filtracje , dezynfekcje i korekte odczynu pH.

2. Obieg obrazu wodnego jednego zespotu strumienia wodnego dysz typu NLC125 ze zigczem
obrotowym. Cata instalacja ma by¢ wykonana z materiatow niekorodujgcych. Caty system
wyposazony w ukfad automatycznej regulacji czasu pracy pomp cyrkulacyjnych i sekcyjnych,
wyposazenie w sterowanie z mozliwoscig rozbudowy o systemy multimedialne i Swiattowodowe. Uktad
zapewniajgcy bezpieczenstwo wszystkim systemom elektrycznym i pompom, w tym
zabezpieczenie przeciw z suchobiegowi pomp. Uktad automatyki ma zapewnic¢ uzyskanie zmiennosci
figur wodnych w r6znych kombinacjach swietinych z mozliwoscig wprowadzenia sterowania za pomocag

dzwieku muzyki.

1.9 Obieg uzdatniania (filtracji ) wody

Woda do uzdatniania pobierana jest ze zbiornika przelewowego poprzez zasys denny pompg
ttoczona przez filtr piaskowy do dysz dolotowych w zbiorniku przelewowym i wannach spietrzajgcych
fontanny. Do strumienia wody obiegowej w sposéb regulowany automatycznie dozowany jest pompami
dozujgcymi ptynny korektor pH i dezynfekant. Woda z niecki przelewa sie do rynny przelewowej
fontanny skad poprzez odbiory z rynny przelewowej przeptywa do zbiornika przelewowego zamykajgc
obieg. Catkowity spust wody z niecki fontanny dokonywany jest réwniez przez odptywy zimowe, ktore
mogg by¢ w czasie pracy otwarte lub zamkniete w zaleznosci od konieczno$ci .Woda z niecki
kierowana bedzie poprzez system zasyséw dennych fontanny i bocznych zbiornika na kolektor ssgcy, a
nastepnie bedzie podawana na pompe obiegowa. Dla odkurzania zbiornika przewiduje sie odpowiednie
przytacze dla szczotki ssgcej. Fontanne wyposazy¢ w reczny odkurzacz do oczyszczania dna i scian
zbiornika. Technologia fontanny wg odrebnego opracowania, ktére stanowi integralng czes¢ projektu

konstrukcyjnego niecki fontanny.

2.1 Instalacje wewnetrzne komory technicznej.

Komora techniczna fontanny ma by¢ wyposazona w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
1. Instalacja wentylacji mechanicznej

2. Instalacja przepompowania wody ze studzienki odwadniajgcej

3. Instalacja elektryczna

2.2.1 Instalacja wentylacji mechanicznei.

Wentylacje nawiewno — wywiewng wykonaé z przewodow z materiatu niekorodujgcego o srednicy
kanatow min. ® 125mm. Kanat nawiewny wyprowadzony ze $ciany niecki fontanny, doprowadzony na
wysokos¢ 0,5m ponad poziom posadzki komory technicznej, kanat zakohczyé obustronnie kratkami
(kratka zewnetrzna ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szlifowanej). Kanat wentylacji wywiewnej o

Srednicy min. ® 125mm z wylotem w Scianie niecki fontanny, zakonczony na obu koncach kratkami
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(kratka zewnetrzna ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szlifowanej). Na kanale zamontowac
wentylator kanatowy o wydajnosci 155 m3/h, wyposazonym w zegar czasowy. Cato$¢ podpig¢ do

wewnetrznej instalacji elektryczne;.

2.2.2 Instalacja zasilania w wode.

Rurociag wyposazy¢ w wodomierz do wody zimnej PE @ 32mm, dwa zawory kulowe odcinajgce @
32mm, zawor antyskazeniowy np.: Danfoss ® 50mm, zawor czerpalny @ 15mm ze ztgczkg do weza.
Instalacje doprowadzi¢ do zbiornika przelewowego. Instalaje wyposazy¢ w automatyke sterowania
uzupetnienia wody w zbiorniku przelewowym z czujnikiem poziomu wody i zaworem

elektromagnetycznym.

2.2.3 Kolektor odptywu wody.

Odptyw wody wykonaé z rur PCV @ 200, dtugosc¢ kolektora 7.10 m . Wylot odptywu umiesci¢ w gérne;j
czesci Sciany zbiornika przelewowego. Na rurociggu wykona¢ zasyfonowanie oraz wyprowadzi¢ wiot

instalacji odwodnienia komory technicznej. Rurocigg wpig¢ do pobliskiej studzienki kanalizacyjnej.

2.2.4 Zasilanie elektryczne.

Kabel wprowadzi¢ do rozdzielni w pomieszczeniu komory technicznej.

2.2.5 Wnetrze niecki fontanny.

Po wykonaniu stanu surowego i dojrzeniu betonu ( min. po 18 dniach) w przypadku stwierdzenia
odchytek niz dopuszczalne, wnetrze niecki bedzie wyréwnane specjalnym tynkiem wyrownawczym z
dodatkiem plastyfikatora ASOPLAST MZ, sporzgdzonym wedtug instrukcji producenta — firma
Schomburg lub w technologii rownowaznej. Wyréwnana powierzchnia niecki podlega uszczelnieniu
masg uszczelniajgcg AQAFIN - 2K firmy Schomburg wedtug instrukcji producenta i szczegotowe;j
specyfikacji materiatowej wykonanej przez wykonawce wytozenia fontanny. Wytozenie — wg opisu
projektowego — wypetnienie ewentualnych spoin fugg epoksydowg lub wedtug instrukcji producenta lub

technologii rbwnowaznej. Materiaty — elastyczny klej SOLOFLEX i fuga szara epoksydowa.

2.2.6 Okiadziny scian i posadzek komory technicznej.

W razie potrzeby podtoza scian i posadzki wyréwnac¢ zaprawg klejowg o zwigksznej przyczepnosci np.
"Ceresit CM 11" z dodatkiem Asoplastu MZ firmy Schomburg. Posadzke zabezpieczy¢ srodkiem

gruntujgcym beton np.: Durobetem lub rownowaznym.

2.2.7. Obrzeze i zewnetrzna okladzina niecki fontanny.

Beton obrzeza i zewnetrzna powierzchnia niecki pod wytozenie granitem ma by¢ zagruntowana ASO-
Unigrund-K, uszczelniona AQAFIN - 2K firmy Schomburg. Ptyty obrzeza granitu i oktadziny zewnetrzne;j
niecki po wykonaniu i sprawdzeniu dopasowania muszg by¢ zaimpregnowane z zewnetrznej strony
zywicg ASODUR GBM firmy Schomburg, zgodnie z instrukcjami producenta (dystrybutora).
Zaimpregnowane ptyty klei¢ UNIFIX - 2K i fugowaé masg ASO-Flexfuge z dodatkiem plastyfikatora
ptynnego UNIFLEX B wg instrukcji producenta (dystrybutora).



2.2.8 Kolorystyka i wykonczenie materiatlowe fontanny.

Wewnetrzng strone scianek niecki oraz dno niecki nalezy wykonczy¢ ptytami z granitu ,Gold Bit”
grubosci 4 cm. Plyty nalezy mocowaé za pomocg zaprawy klejacej wtasciwej dla klejenia ptyt
granitowych. Zewnetrzng czesc¢ niecki prostokatnej wytozy¢ ptytami z granitu ,Impala” gr. 6.0cm,
natomiast niecke potokragtg wytozyé ptytami z granitu ,Impala” gr. 4.0cm. Opaske niecki kwadratowej
wytozy¢ ptytami granitu ,Gold Bit” gr. 15cm, natomiast opaske niecki okragtej wytozyc ptytami granitu
.impala” gr. 10cm. Naktada¢ warstwe sklejenia o grubosci od 2 do 5mm zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed przystgpieniem do klejenia nalezy osuszyé¢, wyrownaé i oczysci¢ z pytu i brudu
scianki fontanny. Nadmierng chtonnos¢ podtoza nalezy zredukowac, stosujac emulsje gruntujgcyg .Plyty
ukfada¢ bezspoinowo. Lgczenia narozne ptyt docinane pod katem 45%. Na opasce zewnetrznej niecki
zaprojektowano element ozdobny w postaci rury o srednicy @ 50mm wykonanej ze stali nierdzewnej,

kwasoodporne;.

2.2.9 lluminacija .

Zaproponowano umieszczenie podwodnych reflektorow kierunkowych z ramieniem mocowanym do dna
fontanny. Wysoka odporno$c¢ na czynniki atmosferyczne - wodoszczelny (IP67).Moc oprawy- 75W/230V
Zrédio $wiatta - metalohalogen . llo$¢ - 22szt. Reflektory majg za zadanie rozprowadzenie $wiatta na
tryskacz. W trakcie wykonywania zelbetowej konstrukcji niecki przewidzie¢ otwory montazowe na

zamontowanie hermetycznych puszek zaciskowych oraz przewodéw elektrycznych.

2.2.10 Wyposazenie i rodzaje dysz.

Zaproponowano bogatg kompozycje figur wodnych sktadajgcych sie z 4 rodzajow dysz wg oferty

zatgczonej do niniejszego opracowania przygotowang przez firme BWT Polska Sp. z 0.0.1].

1. Dysza spieniajgca NCA-200 Cascade Jet ( wysokos¢ strumienia 1.80m) szt. 2
2. Dysza spieniajgca NCA-150 Cascade Jet ( wysoko$¢ strumienia 1.80m) szt. 2
3. Dysza NGF-100 Finger Jet ( zasieg strumienia 0.60m) szt. 5
4. Dysza NES-05 Clear Srteem Jet ( wysoko$¢ strumienia 1.50m) szt. 17
5. Dysza spieniajgca NIF-100 Independet Foam ( wysokosc¢ strumienia 1.50m)  szt. 17
6. Dysza naptywowa scienna 3100420 DN 1i 1/2" szt. 6

3.0 OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI.

3.1 Dane ogdine.

3.11__Technologia konstrukcji fontanny.

Fontanne projektuje sie w konstrukcji zelbetowej, wylewanej z betonu B25 o stopniu

wodoszczelnosci W6, zbrojonej siatkg z pretow #12mm ze stali A-lll.



3.2 Opis elementéw konstrukcji budynku.

3.21 Fundamenty.

Przyjeto posadowienie bezposrednie na Scianach fundamentowych. Projektuje sie Sciany fundamentowe
zelbetowe wylewane z betonu B25 W6. Zbrojenie podwadjng siatkg z pretéw #12 mm o wymiarach oczka
20x20cm, wykonane ze stali klasy A — Il wg rys. konstrukcji . Posadowienie taw przyjeto na poziomie -3.11m od

poziomu terenu. Szerokos¢ scian fundamentowych 40.0cm.

3.22 Pilyta fundamentowa.

Ptyta fundamentowa posadowiona na poziomie -3.11 od poziomu terenu, gr. 30cm. Zbrojona podwdjng
siatkg z pretéw #12mm o wymiarach oczka 20x20cm, wykonane ze stali A-1ll wg rys. konstrukcji. Ptyta wylewana

z betonu B25 W6, posadowiona na podkfadzie z chudego betonu B10 gr. 10cm.

3.23 Sciany niecki.

Sciany niecki o gr. 40.0cm projektuje sie jako wylewane z betonu B25 W6 . Zbrojenie podwdjng siatka z

pretéw #12 mm o wymiarach oczka 20x20cm, wykonane ze stali klasy A — Il wg rys. konstrukcji

3.24 Plyta denna niecki:

Ptyta denna niecki wylewana z betonu B25 W6,gr. 30cm. Zbrojona podwdjng siatkg z pretéw #12mm o
wymiarach oczka 20x20cm, wykonane ze stali A-1ll wg rys. konstrukcji. Ptyta posadowiona na podktadzie z

chudego betonu B10 gr.10cm

4.0 ODZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO:

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ptynnych, nie wytwarza odpadow
statych, nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego i zaktocen elektromagnetycznych.
Obiekt nie oddziatuje na powierzchnie gruntu oraz wody powierzchniowe. Zastosowane materiaty
posiadajg aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
oraz do kontaktu z wodg pitng w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji nie zostang przekroczone
standardy jako$ci srodowiska. W czasie prac budowlanych nie przewiduje sie dziatarn mogacych
spowodowac trwate i znaczgce zmiany srodowiska. Prace ziemne zwigzane bedg z usunigciem warstw
nadktadu oraz wykonaniem wykopow pod fundamenty. Prace te bedg prowadzone recznie oraz z
uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego. Podczas catego cyklu budowy nalezy bezwzglednie

przestrzegac nastepujgcych zasad:

» Ze wzgledu na wykonang nawierzchnie z piyt granitowych zabrania sie uzycia ciezkiego sprzetu

budowlanego

» Wszelkie prace z uzyciem sprzetu mechanicznego nalezy prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznoscig i

starannoscia.



* Niedopuszczalne jest sktadowanie na placu budowy a szczegdlnie na powierzchni z ptyt granitowych

nie zabezpieczonych przed przedostawaniem sie do gruntu materiatdbw mogacych oddziatywaé
chemicznie tj. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips itp.) oraz
sktadowanie rozsypywanie lub wylewanie do gruntu srodkéw niszczgcych lub pogarszajagcych

warunki glebowe.

» Niedopuszczalne jest skladowanie w okresie wegetacji dtuzszej niz jeden miesigc materiatéw
ograniczajgcych wymiane powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (np. sktadowisk ziemi z

wykopow, zwiru itp.).

* Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami w celu np. podgrzewania mas bitumicznych,

impregnatéw lub palenia odpadéw pobudowanych.

UWAGA!

»,Podczas caftego cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad wymienionych w
punkcie: ,,Zapobieganie negatywnych oddziatywan na srodowisko".

Odpady powstajace w trakcie prac:

W trakcie prac budowlanych: gruz oraz odpady instalacji elektrycznych oraz instalacji
sanitarnych nalezy skrupulatnie gromadzi¢ w pojemnikach na odpady.

5.0 _ WPLYW INWESTYCJI NA OTOCZENIE:

Prace beda prowadzone w systemie dziennym. Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac
bedzie pod statym nadzorem osob uprawnionych. Plac budowy zostanie zabezpieczony zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych. Inwestycja nie narusza interesu osob trzecich.

6.0 UWAGI KONCOWE:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Realizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z projektem. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP i
Prawa Budowlanego pod nadzorem oséb uprawnionych. Zmian w projekcie mozna dokona¢ za zgodag
autora projektu.

7.0 WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE:

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzgdzenia:

1. instalacje i urzgdzenia wodne

2. instalacje i urzgdzenia kanalizacyjne

3. instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

4. instalacje i urzadzenia grzewcze

5. instalacje i urzgdzenia elektryczne o$wietleniowe i sitowe

Opracowat:
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1.

1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

A

ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKACJE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA:

Ustawa ,Prawo budowlane — zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 poz. 1439).
Przepisy bhp branzowe.

Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zwigzku ze specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych /poz. 1a- pkt. 8/.

WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH MA-

JACYCH WYSTAPIC NA BUDOWIE WG WYKAZU USTAWY | OCENA
MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA :

Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wy-
sokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci - WYSTEPUJA

Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynni-
kéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
— NIE WYSTEPUJA.

Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — NIE WYSTEPUJA.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych — NIE WYSTEPUJA
Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow — NIE WYSTEPUJA.
Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — NIE WYSTEPUJA.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
— NIE WYSTEPUJA.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
— NIE WYSTEPUJA.

Prace wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych — NIE WYSTEPUJA.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
— NIE WYSTEPUJA.
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1.4__ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY RO-

BOTACH INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE:

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisdw zwigzanych z obstugg urzadzenh
budowlanych takich jak:

elektronarzedzia,

spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,

betoniarki do 250I,

dzwigi samojezdne do 30 ton udzwigu,

rusztowania ,warszawskie” lub inne przestawne inwentaryzowane,
maszyny do obrdébki drewna /pity tarczowe, strugi/,

maszyny do obrobki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/,

podajniki tasmociggowe.

1.5__WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZACYCH PROWADZENIA PRAC

MONTAZOWO — INSTALACYJNYCH | PRZEPISOW ZWIAZANYCH:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych.

1.6_USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY Budynek

ILOSC ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW:

czas trwania budowy: powyzej 30 dni
jednoczesne zatrudnienie: powyzej 5 pracownikéw
zakres robot: powyzej 500 osobodni

W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiescic¢ tablice informacyjng oraz ogtosze-
nie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Teren budowy w obrebie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych do
prowadzenia prac poprzez wygrodzenie.

Skrzynki rozdzielcze pragdu do zasilania urzgdzehn mechanicznych powinny by¢ zabezpie-
czone przed dostepem o0sb6b niepowotanych.
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1.7

INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC PROWA-

1.8

DZENIA ROBOT BUDOWLANYCH:

roboty budowlano-montazowe powinny byé prowadzone w sposéb zapewniajgcy bezpieczen-
stwo pracownikéw oraz bezpieczne uzytkowanie dziatek przylegajgcych do terenu objetego ro-
botami budowlanymi

przed rozpoczeciem prac na wysokosci powyzej 2m nalezy wygrodzi¢ badz zabezpieczy¢ przez
zadaszeniem chodnik sgsiadujgcy z budynkiem bedgacym przedmiotem prac rozbiérkowych w
promieniu 6m od tegoz budynku oraz ustawi¢ oznaczenia na drodze informujgce o mozliwosci
spadania kamieni, cegiet bgdz innych elementéw budynku

teren budowlany w obrebie nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych do pro-
wadzenia prac poprzez wygrodzenie.

na terenie budowy nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne tablice informujgce o pro-
wadzonych pracach oraz w razie koniecznosci stosowane znaki zakazu i ostrzegawcze.

skrzynki rozdzielcze prgdu do zasilania urzgdzeh mechanicznych powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem oséb niepowotanych.

INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRA-

1.9

COWNIK’OW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

- przed przystgpieniem do pac nalezy zapoznac pracownikow z zakresem i organizacjg robét,

nie zatrudnia¢ pracownikéw na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich
oraz bez wstepnego przeszkolenia BHP, bez waznych badan lekarskich i bez stosownych kwali-
fikacji i uprawnien,

zauwazonym na terenie budowy wypadku przy pracy, albo zagrozeniu dla zdrowia lub zycia
ludzkiego, nalezy bezzwiocznie zawiadomié przetozonych i Pogotowie Ratunkowe,

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
niebezpiecznych na terenie budowy:

- gaz techniczny nalezy przechowywac¢ w odrebnym i do tego celu przystosowanym
pomieszczeniu,

- materiaty palne znajdujgce sie wewnagtrz obiektu, na terenie przylegtym do niego lub na
placu sktadowym powinny by¢ uzywane oraz przechowywane w sposob nienaruszajgcy
bezpieczenstwa ludzi i miasta,

WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZA-

POBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKO-

NYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH:

stosowac odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z ich przeznacze-
niem,

na terenie budowy bezwzglednie uzywaé hetméw ochronnych,

zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy i sktadowisk bezposrednich pod liniami napowietrz-
nymi lub w odlegtosci blizszej niz 2m-dla linii NN, 5m-dla linii WN do 15kV, 10m-dla linii WN od

15kV do 30kV, 15m-dla linii WN od 30 do 220kV i 30m
13



dba¢ nalezyty stan maszyn, urzadzen narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w miejscu pracy,
wnoszenie, spozywanie alkoholu oraz podejmowanie pracy i przebywanie na terenie budowy w
stanie nietrzezwym jest zabronione,

dla robo6t oddalonych od punktu pierwszej pomocy wiecej niz 500m nalezy zabezpieczyé przeno-
Sng apteczke

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je niezwtocz-
nie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw pradu elektrycznego,

wszelki przejscia przez wykopy, rowy; doty, powinny by¢ wykonywane z pomostami i oporeczo-
waniami do wysokosci 1,1m, tgcznie z listwg lub linig posrednig na wysokosci 0,6m oraz nalezy
zatozy¢ (burtnice, deski, bale) o wysokosci 0,15m,

potgczenie przewodow elektrycznych z urzadzeniami powinno by¢ wykonane w sposob zapew-
niajgcy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujgcych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

przed zatozeniem zawiesia lub liny na element konstrukciji, nalezy sprawdzi¢ stan techniczny i
dobor $rednicy dla danego obcigzenia, kata opasania i ilosci punktow zabezpieczenia,

zawiesia muszg by¢ wykonane z materiatéw atestowanych, kat rozwarcia ciegien nie powinien
przekraczaé 120 stopni, a dopuszczalne obcigzenie zmniejszac przy rozwarciu nastepujgco: 45
stopni -10%; 90 stopni -30%; 120 stopni -50%

przy przenoszeniu i przemieszczaniu elementéw konstrukcji nalezy obowigzkowo stosowac liny
kierunkowe (konopne),

montaz elementow wielkowymiarowych jest zabroniony przy szybkosci wiatru powyzej 10m/sek i
przy ztej widocznosci (min. 50 lukséw)

Z operatorem zurawia powinien wspotpracowac¢ odpowiednio przeszkolony monter-hakowy, przy
operacjach niewidocznych dla operatora stosowac¢ krotkofaléwki,

w przypadku koniecznosci pracy zurawia w poblizu napowietrzanych linii elektrycznych, odstep
najdalej wysunietego punktu zurawia lub fadunku nie moze by¢é mniejszy niz 2m dla linii NN, 5m
— dla linii WN do 15kV, 10m — dla linii WN od 15kV do 30kV, 15m —d

nalezy przestrzegac¢ zasade probnego podniesienia elementéw do wysokosci 0,5m, pozwoli to
na oceng prawidtowo$ci zatozenia zawiesia, niezwtocznego opuszczenia i wykonania poprawki
zaczepiania,

przy predkosci wiatru 14m/sek nalezy zmniejsza¢ obcigzenie o 25%, przy 17m/sek pracowac
przy zmniejszonym o 50% obcigzeniu, a przy 20m/sek prace nalezy przerwag,

nie wolno zurawiem wyrywac¢ przedmiotéw tkwigcych w ziemi zakotwiczonych, przymarznietych,
przyssanych do podtoza, lub w inny sposob unieruchomionych,

zabronione jest przebywanie pod podnoszonym elementem oraz w jego poblizu z uwagi na
mozliwos¢ odczepienia sie lub spadniecia,

elementy skfadowania na rownym, twardym i stabilnym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie,

nie wolno ustawia¢ w pozycji pionowej elementdéw wzajemnie opierajgcych sie,
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rusztowania i pomosty montazowe powinny by¢ kompletne, stabilne zapewniajgce dogodny do-
step do elementow rozbieralnej konstrukcji i odpowiednig nosnos¢,

stan rusztowan wiszgcych nalezy sprawdzi¢ codziennie, pozostatych okresowo, a ponadto za-
wsze po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni
(na rusztowaniach nie moze zalegac¢ snieg i gofoledz)

rusztowania warszawskie mozna ustawi¢ tylko na stabilnym podtozu, maksymalnie do wysoko-
Sci 10m. jako rusztowania kolumnowe wolno-stojgce moga by¢ stosowane wytacznie do wyso-
kosci 5m, a powyzej muszg by¢ kotwione do sciany konstrukcji,

deski na wszelkiego typu pomosty rusztowan muszg by¢ z drewna sosnowego, swierkowego lub
jodtowego w llI-1V klasie o grubosci nie mniejszej niz 38mm i szerokosci min. 150mm,

przy stosowaniu zabezpieczen linowych, liny nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z ostrymi
krawedziami oraz stosowac je zgodnie z instrukcjg wytwércy,

przy pracy na ruszcie montazowym, przy chodzeniu rozktada¢ deski o grubosci 50mm i stoso-
wac obuwie okreslone przez stuzby BHP, jako wtasciwe.

w czasie pracy na wysokosSci przypinac sie szelkami bezpieczenstwa do istniejgcych statych ele-
mentéw konstrukcji lub do lin asekuracyjnych,

zabrania sie rownoczesnie wykonywac prace na roznych wysokosciach w tych samych osiach,
bez daszkéw ochronnych,

przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2m, stanowiska pracy przejscia i pomosty nalezy
zabezpieczy¢ poreczg ochronng o wysokosci 1,10m, burtnicg 15cm i poprzeczkag posrednia,
otwory w stopniach i dachach, na ktérych sg prowadzone roboty, lub tez do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy szczelnie zakry¢ i ogrodzic,

pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego ob-
cigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

strefe niebezpieczng ze wzgledu na mozliwo$¢ spadania z gory przedmiotéw, nalezy oznako-
wac i ogrodzi¢, lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi (strefa wynosi 1/10 wysokosci jednak
nie mniej niz 6m)

prowadzenie prac z uzyciem ognia otwartego a takze palenie tytoniu, w miejscach w ktoérych ist-
nieje zakaz, jest zabronione,

nie uzywacé sprzetu pozarniczego do celéw gospodarczych i nie przenosi¢ go samowolnie w
inne miejsce. Zauwazony ogien natychmiast gasi¢ i wezwac¢ Straz Pozarng,

sprzet dzwigowy i Srodki transportu tak ustawi¢, aby nie byto utrudnien z dojazdem wozéw bojo-
wych strazy pozarnej i karetek pogotowia ratunkowego

urzgdzenia przeciwpozarowe, takie jak urzgdzenia gasnicze i zabezpieczajgce, instalacje sygna-
lizacyjne-alarmowe, hydranty, wytgczniki i tablice rozdzielcze pradu elektrycznego nalezy

umieszcza¢ w miejscach dostepnych,
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w budynkach oraz na placu budowy, w miejscach widocznych nalezy umieszcza¢ wykazy telefo-
now alarmowych, instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz oznakowaé zgodnie z Pol-
skimi Normami miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,

przed rozpoczeciem robot demontazowych nalezy zapewni¢ co najmniej dwa kierunki ewaku-
acji,

materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybu-
chu w nastepstwie procesu sktadowania lub w skutek wzajemnego oddziatywania,

zabrania sie uzytkowania elektrycznych urzgdzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podtozu palnym, z wyjgtkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi
przez producenta,

w miejscu wykonania prac powinien znajdowac sie sprzet gasniczy umozliwiajacy likwidacje
wszelkich zrédet pozaru,

sprzet gasniczy nalezy poddac¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonane, oraz rejony
przylegte,

zabronione jest przechowywanie materiatéw palnych oraz wykonywanie prac z ogniem otwartym
w odlegtoéci do 10m od miejsca sktadowania materiatéw palnych,

sktadowanie butli z gazami skroplonymi w pomieszczeniach potozonych ponizej poziomu terenu
oraz w budynkach nie przeznaczonych do tego celu jest zabronione,

zabroniona jest praca na oblodzonej konstrukgciji,

nadzor budowlany musi mieé¢ uprawnienia budowlane i wieloletni staz pracy przy rozbiérkach
obiektéw kubaturowych,

pracownicy powinni by¢ wyselekcjonowani, posiada¢ nienaganny stan zdrowia (badania wyso-
kosciowe) i wieloletnie doswiadczenie przy rozbiorkach obiektow kubaturowych,

zabrania sie przechowywania na stanowiskach spawalniczych materiatow tatwopalnych,

nie wolno prowadzi¢ razem kabli elektrycznych do spawania z przewodami gumowymi lub meta-

lowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazéw stuzgcych do spawania lub cieci.

WNIOSKI | ZALECENIA:

Ze wzgledu na wysokos$¢ obiektu (powyzej 5.0m) jak réwniez specyfike prowadzenia robot
budowlanych zachodzi konieczno$¢ sporzgdzenia przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

1.11_UWAGI KONCOWE:

Wszystkie prace nalezy zrealizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz wytycznymi technologicznymi producentéw materiatéw.

Uwaga! Wszystkie materiaty budowlane — konstrukcyjne i wykohczeniowe powinny posiada¢ atesty
ITBiPZH

Opracowat:
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